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钢结构构件加工承揽合同

甲方：河南科达东大国际工程有限公司

乙方： 
甲、乙双方本着互惠互利的原则，并结合本项目的实际情况，就 甘肃嘉唐铝业有限公司3000t/d气态悬浮焙烧炉钢结构加工 专业分包 事宜，经友好协商，达成一致意见。为了明确双方的责、权、利及义务关系，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规、行业规定特签订本合同，以便双方共同遵照执行。
1 项目概况

1.1 项目名称：甘肃嘉唐铝业有限公司3000t/d气态悬浮焙烧炉钢结构加工     
1.2 项目地点：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园内   

1.3 项目建设单位（业主方）是 甘肃嘉唐铝业有限公司 ，根据甲方与建设单位签订的《气态悬浮焙烧炉设备采购合同》以 及我国《民法典》法规的相关规定，甲方可以将其中的 钢结构构件加工 进行专业分包。

2 合同承包范围

2.1 乙方合同承包范围包括但不限于下列内容

2.1.1 构件制作、标识及包装。具体详见：合同附件1：《钢结构设计图纸清单》；合同附件2：《工程量清单表》。

2.1.2 除合同中另有约定外，合同承包范围包括完成上述合同内容及与其相关的所有工作内容应由乙方负责提供的所有材料、机械、设备及人员的服务，以及采取的技术保证措施等。

2.1.3 乙方负责向甲方提交下列资料：

① 钢结构设计图纸的深化设计，包括：带构件编号的布置图、构件加工图、钢结构框架三维图（Tekla）（AUTOCAD版）电子版1份；

② 符合业主要求的交工验收资料四套（包括业主方、监理签字盖章、装订成册等）；

③ 构件清单和装箱清单（EXCEL格式，装箱单模版由甲方提供）；

2.2 甲乙双方界区划分

双方界区划分详见《焙烧炉钢结构构件加工承揽合同技术协议》。

3 合同交货期

3.1本合同约定的交货期(暂定)：2024年6月1日起按项目进度分层到货,每批次满足项目安装进度要求。
3.2合同生效且乙方收到甲方提供正式版设计图纸（Autocad版）后，乙方应在合同约定时间内完成以下内容：

3.2.1 乙方在 7 日内提供钢结构构件加工图并报甲方审核，

3.2.2 乙方在 10 日内根据构件加工图、下料单和合同约定的材料损耗率，提供《甲供材料采购清单表》和《钢结构生产供货计划》报甲方审核。

3.3 上述交货期已综合考虑了工厂加工期间的节假日、恶劣气候（包括但不限于强降雨、暴雪、风暴等）、政府部门对生产的限制、设计变更导致工程量的增加或加工制作过程中的返工等。

3.4 本合同的约定开工日期（暂定）： 合同生效之日。
4 合同价款、价款说明及付款方式

4.1 合同价款

本合同总价暂定为含税价：                      乙方向甲方开具13%增值税专用发票，如遇国家税率政策调整，根据不含税金额按照最新税率开票。

具体款项详见附件2：《工程量清单表》

4.2合同价款说明

4.2.1  本合同采用的是 固定综合单价，包括但不限于图纸深化设计费及图签费，深化设计产生的造价变更等风险，属乙供的材料费、制作费，加固及包装费，各类检测（报验）试验费、无损检测费，冬季雨季加工措施费（如有）、防暑降温费（如有），赶工费，成品保护费，甲供材料的卸车、厂内二次倒运及保管费，安全文明施工费，乙方所有雇员的社会保险费用，乙方所有雇员的意外伤害保险费用，水、电费，取暖费（如有），施工人员食宿费及差旅费，施工机具费及施工机具进出场费，以及因政府部门对生产的限制导致增加的费用，交竣工资料费，保修期内保修费等所有费用。

4.2.2  本合同的综合单价是固定不变的，不会因乙方投标时的漏项、计算错误或其他失误而调整，也不会因其他任何方面（包括但不限于材料、人工和机械等的市场涨价及政府的有关调价文件）的差异或变化而调整。

4.2.3  上述固定综合单价是按照招标文件、乙方承诺文件、技术规范、甲方要求、验收规范及设计图纸（包括后续可能发生的优化设计）的要求，完成本承揽合同全部工作内容的“合同包干价”。

4.2.4  附件2《工程量清单表》中所列工程量为暂定工程量，结算时按工厂构件加工图理论重量计算最终工程量。

4.3 付款方式

4.3.1本合同付款方式约定（见下表）

	付款节点

/类别
	序号
	付款

比例
	付款条件

	履约

保证金
	1
	/
	合同签订后乙方须向甲方提供经甲方同意的、由境内全国性商业银行地市级及以上分支机构开具的、金额为合同总价【10%】的履约保函，所有货物到达现场验收合格后保函失效。

	预付款
	2
	30%
	甲方收到乙方履约保函，甲方向乙方支付合同总价的百分之三十（30%）作为预付款：

A：一份合同总价的【30%】正规财务收据原件及相应金额增值税专用发票；

	进度款
	3
	20%
	第三层钢结构构件发到现场并安装完成,经甲方人员确认，甲方收到下列资料并经审核无误后支付进度款：

A：一份合同总价的【20%】正规财务收据原件及相应金额的增值税专用发票；

B：一份加工厂提供的,现场项目部确认的发货量证明文件；

	
	4
	10%
	第五层钢结构构件发到现场并安装完成,经甲方人员确认，甲方收到下列资料并经审核无误后支付进度款：

A：一份合同总价的【10%】正规财务收据原件及相应金额的增值税专用发票；

B：一份加工厂提供的,现场项目部确认的发货量证明文件；

	
	5
	10%
	现场筑炉完成,甲方收到下列资料并经审核无误后支付进度款：
A：一份合同总价的【10%】正规财务收据原件及相应金额的增值税专用发票；

B：一份加工厂提供的,现场项目部确认的发货量证明文件；

	
	6
	15%
	所有构件全部到达安装现场后，焙烧炉全部安装完毕, 乙方提交结算资料办理结算，甲方收到乙方提交的下列单据经审核无误后支付进度款：

A：一份合同总价的【15%】正规财务收据原件及相应金额增值税发票；

	验收款
	9
	10%
	整体焙烧炉运行,并业主签订性能考核合格验收单，乙方提交结算资料办理结算，甲方收到乙方提交的下列单据经审核无误后支付进度款：

A：一份结算金额的【10%】正规财务收据原件及结算剩余发票；

B：业主签发的性能验收证明书；

	质保金
	10
	5%
	设备质保期满，甲方收到最终验收证书后，甲方收到乙方提交的下列单据经审核无误后支付质保金：

A：一份结算金额的【5%】正规财务收据原件；

B：业主签发的质保验收单；

质保期计算：安装完成、正常生产使用后合格后12个月或货到现场18个月,以先到为准。质保金不计利息。


钢材乙供，钢材部分的付款方式及要求：
1、 钢材到制作现场后，需经乙方质检、甲方项目经理初步验收，对厚度、尺寸、外观、材质证明文件等进行初步验收，需复检的材料提供复检证明或送检。初步验收只作为到货确认的依据，乙方仍对钢构产品的整体质量负责。
2、 初步验收合格，双方按照实际过磅重量结算，单价取合同中钢材单价（价格有效期至钢结构全部交货完成，在此期间不因市场波动等因素调整单价）。乙方提供与到货数量、规格相符的13%增值税专用发票后给甲方，甲方3个工作日内付清。（双方提前起草代付协议或手续）
3、 钢材总量由乙方根据图纸在合同生效后7个工作日内完成拆解并提供详细供货清单，经过甲方审核确认后，总量控制。
4、 乙方供货的钢材未超出总量，边角余料归乙方所有。乙方供货的钢材超出总量，超出部分费用由乙方承担，从合同款项中扣除。
4.3.2 付款说明

①本合同约定付款方式为：承兑或电汇。
②如乙方在付款节点前，存在制作质量问题的或拖欠工人工资、供应商材料款的情形，在上 述 问题未完全解决前，甲方有权暂停支付全部应付合同款（停止付款期限不计算利息）直至上述事项完全解决并扣除甲方由此造成的损失后恢复支付。

③乙方申请支付合同进度款时，应提交《付款申请单》《不拖欠工人工资和供应商货款的证明》等相应资料，若甲方发现乙方拖欠其人员工资报酬，甲方可通知乙方，如果乙方在甲方通知后5个日历天内不予纠正，甲方有权代为支付该批人员报酬，并从任何一笔对乙方付款中扣除相应金额，并就此种行为处以5000元/次违约金，该违约金会在后续款项支付中予以扣除。

④若甲方不能按合同支付进度款，应告知乙方并就预计付款时间和付款金额达成延期付款协议（延期付款超过一个月时相应工期顺延）。

⑤为避免实际工程量与合同工程量差异，造成工程款支付误差，乙方须在全部钢构发货后提交工程结算资料。乙方承诺其作为成熟的加工承揽单位，在招投标时就本合同项目实施成本已有充分风险考虑评估，可保证其编制的结算造价上下波动范围不会实际造价的±5%（百分之五）。
5 材料采购及检验(具体待开标后确定材料划分)
5.1甲供材料

5.1.1  合同生效后且甲方按附件1《钢结构设计图纸清单》提供设计图纸给乙方后，乙方应在【7】日内提供《甲供材料采购计划表》和《钢构构件生产进度计划》供甲方审核。甲方负责按双方确认的《材料采购计划》和《钢构构件生产进度计划》进行原材料供货（仅适用于材料甲供）。

5.1.2  甲方应负责将所供材料运输到乙方指定位置或材料堆放场地。

5.1.3  甲方在所供材料到货前24小时以书面形式通知乙方，由乙方负责派人卸货与甲方项目部共 同清点后与乙方办理交接，交接后由乙方负责保管。因乙方原因发生丢失、损坏或挪用，由乙方负责按照成本价赔偿。甲方未通知乙方清点和交接，乙方不负责材料设备的保管，丢失及损坏由甲方负责。  

5.1.4  甲方应对其所供材料的质量负责。供应的材料使用前，需要国家强制性复检的材料检验或 试验费用由甲方承担。交付给乙方后，乙方对甲供材料如发现设质量有异议的，及时以书面形式通知甲方，不合格的不得使用，否则，乙方将承担由此带来的相关损失。

5.1.5  甲供材料的质保资料由甲方负责收集、登记、保管及整理，包括不限于：随机资料、材质证明书、检验报告等，以及质保资料丢失、损坏、不全及不相符等。

5.1.6  甲供材料的使用：乙方按甲方提供的《甲供材料采购计划表》包干使用，《甲供材料采购计划表》中原材料已经包含材料损耗，综合损耗率按3%计取和核算。材料损耗超出部分由乙方承担，边角余料部分归乙方所有。
5.2 乙供材料

5.2.1  乙方应保证其供应的材料符合技术协议和设计图纸规定的质量、规格和性能，且须提供出厂证明、产品合格证书及法律法规授权单位出具的质量检验报告，并经甲方书面审批认可后方可使用（但甲方的审批不免除乙方的质量保证责任）。 

5.2.2  乙方不得擅自使用替代材料、及不符合合同规定和设计、相关规范要求的材料。

5.2.3  乙方所供的材料运至加工厂后，甲方检验发现与设计标准要求不符时，应不得使用，乙方需负责换货、赔偿或修理，由此引起的所有费用（如检验费用、修理费用、返修的往来费用、保险费、仓储及装卸费用）均由乙方负担。如因材料质量在现场安装期间或保修期出现了问题，乙方均应无偿修复，并赔偿由此造成的全部损失。

5.2.4  对于乙方所购材料，乙方应自行保管，若发生丢失或损坏，责任自负。

5.2.5  若乙方与材料供应商发生经济纠纷，则由乙方自行解决，乙方应确保此类纠纷不会给甲方造成任何影响和损失。如发生，则乙方赔偿甲方一切损失。

5.2.6  乙方应对其所供材料的质量检查结果和性能结果负责。乙方采购的材料在使用前，乙方应按甲方的要求进行检验或试验，并提供检验报告（需要国家强制性复检的材料需由国家颁发有资质的检验机构进行检验，费用由乙方负责）。

5.2.7  对于属于乙供材料的（如油漆等），乙方按工程量清单或设计图纸数量已经供货但实际数量不够，出现这种情况时，为满足项目需要乙方仍负责自费供货且不得办理工程签证、设计变更和调整合同价格。
6 生产进度管理

6.1 如乙方生产进度不能满足合同约定的要求，甲方有权要求乙方调整进度计划，并采取必要赶工措施进行纠偏，所产生的费用由乙方承担。

6.2 生产进度计划不符合合同要求或与实际进度不一致的，乙方应及时修订的生产进度计划，并附具有关措施和相关资料，报甲方确认。甲方对乙方提交的进度计划的确认，不能减轻或免除乙方根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

6.3 乙方进场后应向甲方项目部提交项目施工人员台账，若出现人员变更，乙方须及时更新项目施工人员台账，并提交甲方项目部。未经甲方书面同意，乙方不得以任何理由私自停工、减少或撤离作业人员（不可抗力因素除外）。

6.4 乙方生产力量明显不足又拒不采取改进措施的，无需征得乙方同意，甲方有权单方面自行增加人员，所发生的费用由乙方承担。

6.5 除合同另有约定外，无论何种原因引起的工期延误，乙方都应自费采取赶工措施。

6.6 由于生产进度计划安排的需要，在遵守国家法律法规的前提下，乙方在任何节假日期间（尤指春节）工作的劳动力组织应保证满足生产进度的需要。

6.7 如因业主原因（如建设手续不全、项目重大变动、公用资源不到位、拖欠甲方工程款等）导致项目工期不紧迫、暂停或较长时间停工，甚至终止。双方按如下约定执行：

6.7.1甲乙双方根据剩余工作内容和成本考虑合理安排劳动力和工作内容，同时乙方不计取误工费及损失。

6.7.2在这期间，如生产恢复正常，乙方应在不超过5日内将人员组织到位，甲方不向乙方支付人员进出场费。

6.7.3如项目终止或重大变动（以业主发给甲方通知为准），则乙方在接到甲方通知后7日内向甲方提交项目结算书，双方进入结算程序，双方各自承担其损失。

6.7.4 停工期间，乙方负责工厂内材料、半成品及成品构件的保护工作，费用由乙方承担。

6.8 因以下原因导致交货期拖延，且该拖延后果确属不可避免，经甲方确认，交货期相应顺延。如延续工期不超过一天的或交货期延误是由乙方造成的，则交货期不能顺延：

6.8.1法律规定的不可抗力。

6.8.2因业主原因造成项目暂停、缓建或停建（不含乙方原因造成的停工）。

6.8.3上述情况发生后3个工作日内，就延误的工期乙方应以书面形式向甲方提出报告，否则，视为乙方自行放弃工期顺延的申请。甲方同意顺延应当以甲方出具的书面报告为准，但因工期顺延所产生的一切损失均由乙方承担，乙方在投标报价前已经充分测算和考虑风险，该风险费用已经包含在报价中。

7 设计变更

7.1 加工制造过程中如业主或甲方需对原设计进行变更，应提前以书面形式向乙方发出通知，乙方按照甲方发出的通知及有关要求进行变更。若甲方向业主进行申请所有设计变更索赔，乙方必须提供相关资料。

7.2 加工制造过程中乙方不得对原设计进行擅自变更，但发现不合理、合规、合法的应及时向甲方书面汇报。否则由此导致各方损失，由乙方承担连带责任。

7.3 乙方在生产过程中提出的合理化建议须经甲方书面回复同意，未经甲方同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方有关损失。

8 加工质量管理
8.1 加工质量标准必须符合现行国家验收规范和标准的要求。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

8.2 因甲方原因造成货物质量未达到合同约定标准的，由甲方承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付乙方合理的费用。

8.3 因乙方所供的材料或采用的制作工艺、加工质量等原因导致货物质量未达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方返工直至符合合同约定的标准为止，并由乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

8.4 因乙供的材料或采用的制作工艺而造成的任何缺陷，甲方可以随时要求乙方立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

8.5 因乙方原因致使本单位工程质量达不到本合同规定的标准，乙方应承担违约责任，并接受甲方对乙方执行“业主对甲方的相应扣除工程款及违约金规定”，同时不能免除乙方质量违约责任。

8.6 甲方的检查检验力求做到不影响乙方生产正常进行，乙方也不得因此提出追加合同价款和（或）顺延工期的要求。

8.7 双方对任何质量有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

8.8 不论甲方人员是否参与了工厂检验或会签了检验报告，均不能被视为乙方按合同相关规定应承担质量保证责任的解除，也不能免除或减轻乙方对合同货物在现场进行工程检验应负的责任和义务。

8.9 “潜在缺陷”是指由于乙方在材料采购、检验、加工或技术服务上的疏忽而造成的在质保期内不能被发现的缺陷。乙方对纠正潜在缺陷所应负的责任期为三年，自质保期满之日起起算，当发现这类潜在缺陷时，乙方应自发现之日起一周内进行修理或调换完毕，同时应承担给甲方造成的全部损失。如合同工程（货物）存在严重缺陷（如性能达不到要求等），则其自严重缺陷纠正之日起重新计算三年纠正潜在缺陷保证期。

8.10 构件加工制作质量要求，参见《焙烧炉钢结构构件加工承揽合同技术协议》

9 包装、标识及运输

9.1 货物运输：甲方负责将货物由工厂发运到甘肃省嘉峪关市嘉北工业园内。
9.2如因业主原因，造成成品构件不能按期装车发运，双方约定应给予免费堆放，自合同约定的交货日起1个月，超过1个月，双方协商场地租赁费。
10 竣工验收

10.1 本合同约定的竣工验收是指“按照甲方与业主方签订的总承包合同约定整体工程验收合格（以业主方签发给甲方的竣工验收报告为准）而非单项或单位工程竣工验收合格，也非本合同约定承包内容竣工验收合格”乙方理解并自愿同意按照本条款履行。竣工验收由业主组织，验收时间及期限、标准及要求参照甲方与业主方签订的合同约定进行。

10.2 因乙方原因（包括加工质量、乙方所供材料等）达不到验收要求，乙方按甲方要求进行整改、消缺和完善，并承担由此所发生的费用，且承担由于影响导致业主对甲方的一切索赔。

10.3 乙方申请竣工验收条件的约定：

10.3.1 乙方合同范围内的全部加工设备以及有关工作，包括合同要求的试验、验收已完成，并符合合同要求；

10.3.2 通常在竣工验收过程中，业主方按初验、复验的程序进行，对初验和复验中提出的问题已经整改完毕并通过业主方签字认可；

①非乙方合同范围内，但属于整个成套装备验收分项已经完成；

②乙方完成其合同约定的竣工资料编制、整理、签字和装订工作，并经业主审核后接收存档。

10.4甲方在具备竣工验收条件后应及时组织相关单位进行竣工验收，竣工验收并不解除乙方应负的质量责任。

10.5由于业主原因导致无法竣工验收，双方按下列条款执行：

10.5.1 以甲方为主，乙方协助甲方同业主方协商要求其进行验收，并在验收后及时办理乙方验收手续；

10.5.2 对不可抗力、国家政策或业主破产、停业清理或进入清算等特殊情况，双方各自承担损失。

10.6 前述条款乙方在签署本合同前及投标报价阶段已经了解清楚并充分考虑风险及成本后同意执行该条款。

11 乙方交货期延误或质量不合格处理方式

发生以下情形的，甲方有权将乙方承包范围内的部分合同内容安排给第三方完成，并在结算时按照第三方完成费用的130%计算扣除。第三方完成的部分其费用计算方式：本合同有约定的按照本合同约定的固定单价计算，没有约定参照所在地政府及部门规章执行。

11.1经甲方、业主方检查、检验，若发现乙方由于加工质量不能满足合同约定要求，经甲方书面通知后仍未能在规定时间内修复的。

11.2工厂加工制造进度不能满足合同约定且经甲方书面催告后在限定期限内仍不能满足的。

11.3工期延误10日以上的。

发生上述情形后甲方书面通知乙方，乙方在接到书面通知后的次日与甲方共同对已完成工程量停工界面进行测量、质量验收。乙方逾期未参加的，则以甲方单方测量数据和验收结果为结算依据。

12 合同竣工结算

12.1乙方应在工程竣工验收合格后【7】日内，填写“工程竣工结算申请表”并随结算资料会签，提交竣工结算资料。若未按合同约定期限上报资料，结算时间顺延，造成结算款延期支付的责任由乙方承担； 

12.2竣工结算要求及流程，详见合同附件15：《工程竣工结算管理办法》。 

13 分包及转包

13.1 乙方不得将所承包合同内容的任何部分以任何形式分包，否则视为乙方违约。

13.2 乙方承诺本加工承揽业务不存在挂靠经营或内部承包。

13.3 乙方违反上述条款的应按照合同结算价总额的10%向甲方支付违约金，即使在甲方与乙方签署了《最终结算协议》后发现乙方违反本条款的，也可向乙方追偿上述违约金。

14 合同解除 

14.1 甲方乙方协商一致，可以解除合同。 

14.2 有下列情形之一的，甲方可以无责解除合同： 

①因不可抗力致使合同无法履行； 

②因乙方违约致使合同无法履行；

③因国家法律法规、政策的调整造成合同无法履行的。

④乙方违反合同约定进行转包或违法分包、内部承包（包含不具备专业资质的企业和个人挂靠）应向甲方支付合同总价10%的违约金，在甲方指定的期限内未完成整改的，甲方有权解除合同且乙方须承担甲方由此造成的直接损失、间接损失、可得利润；

⑤乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料，乙方必须无条件更换，并承担因此产生的一切费用，工期不予顺延；同时，乙方向甲方支付合同总价的10%的违约金；在甲方指定的期限内未完成整改的，甲方有权解除合同；

⑥因乙方原因导致该单位工程质量不符合合同要求的，乙方必须无条件整改，直至合格，并承担因此产生的一切费用，工期不予顺延；同时，乙方向甲方支付合同总价10%的违约金；在甲方指定的期限内未完成整改的，甲方有权解除合同；

⑦乙方未经批准，私自将已按照合同约定进入工厂（或车间）的材料撤离工厂或车间，在甲方指定的期限内未完成整改的，乙方向甲方承担合同总价1%/天的违约金，违约金累计计算，但总额不超过合同总价款的15%。逾期14天未完成整改的，甲方有权解除合同；

⑧乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务、单方面解除本合同或擅自停工的，甲方有权拒绝支付后续款项，已完成工作内容不予结算，其他按照因乙方违约解除合同执行。乙方向甲方支付合同总价10%的违约金，甲方有权选择解除本合同；

⑨乙方未能按照合同约定履行其他义务的，在甲方指定的期限内未完成整改的，乙方自逾期之日起向甲方承担当期进度款总额3%/天的违约金，违约金累计计算，但总额不超过合同总价款的15%，工期不予顺延；逾期整改超过14天的，甲方有权解除合同；

⑩甲方与业主方解除合同的，甲方除按照合同约定与乙方办理已验收合格的结算外不承担其他违约责任。

⑪乙方没有按照本合同约定给履行本合同的劳务人员、乙方员工购买保险的，除承担全部责任外甲方有权解除合同，乙方承担违约金为结算总价的10%。

⑫乙方拖欠农民工工资、供应商材料款的，除承担全部责任外甲方有权解除合同，乙方承担违约金为结算总价的20%；

⑬乙方员工、农民工、材料供应商，发生围堵甲方或业主方施工现场（办公区、公司所在地）、拉横幅等聚众维权事件且经甲方书面或电话短信通知后乙方未能在1日内及时妥善处理的，除承担全部责任外甲方有权选择解除合同，乙方承担违约金为合同结算总价的30%；甲方不选择解除合同的，乙方应继续履行合同但是需要承担甲方及业主方由此造成的全部损失并承担结算总价30%违约金。

3 一方依据约定要求解除合同的，应以书面形式向另一方发出解除合同的通知，通知到达时合同解除。对解除合同有争议的，按照协议书有关争议的约定进行处理。

4 合同解除后，乙方应妥善做好已完构件和现场剩余材料的保护和移交工作。

5 因乙方违约导致解除合同的，甲方有权暂停对乙方的付款，查清各项付款和扣款项。甲方和乙方未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照本合同第20条有关争议的约定处理。

6 因甲方与业主方签订的合同解除，乙方同意本合同自甲方发出书面通知之日起解除。

15 违约责任

15.1乙方要保质保量按期完成合同约定的加工承揽任务。未经甲方书面同意，乙方不得以任何理由私自停工、减少或撤离施工人员（不可抗力因素除外），否则乙方须向甲方支付合同结算总金额的2%违约金，甲方同时还可以无责解除合同，没收履约保证金并承担因此给甲方造成的实际损失、间接损失、可得利润损失等。

15.2构件加工质量不符合质量标准或图纸要求和业主要求，乙方应按合同价款的10%支付违约金，并按业主或者甲方要求自费负责采取整改措施，如拒绝采取整改措施或者整改后仍达不到要求，甲方还可以解除合同，乙方按合同结算总价款的10%支付违约金，赔偿甲方因此造成的包括但不限于业主向甲方索赔、拒绝向甲方支付工程款项、甲方重新组织施工产生的支出等全部直接和间接损失。

15.3除非不可抗力或者业主、甲方要求延期外，乙方必须无任何附加条件的在约定工期内完工并交付验收。如乙方未在合同约定的工期内完工并交付验收或者进度偏离双方约定的要求，影响甲方的整体交货进度，乙方按照合同价款12%支付违约金和赔偿甲方损失；如导致业主向甲方索赔、解除与甲方签订的合同等后果。甲方有权解除合同，乙方按合同价结算款的15%支付违约金并赔偿甲方的全部直接和间接损失、可得利润等。如业主同意延期，乙方延长的期限内仍不能完工的，乙方按照本条约定承担违约责任。

15.4乙方对生产过程中的安全负责、对因其雇员在生产过程中发生的伤亡事故（含被国家相关部门认定的工伤或视同工伤）、生产过程中造成的第三人伤害、财产等损失承担全部赔偿损失责任。若甲方因上述原因被法院、仲裁等司法行政执法机构判决、裁定赔偿的、乙方应按前述法律文书确定由甲方承担的全部款项（含赔偿款、诉讼费、鉴定费等）并在甲方实际支付前述款项后3日支付给甲方。逾期未支付的自逾期之日起按照年利率24%计算逾期利息，逾期利息计算至实际支付之日起止并承担甲方行使追偿权支付的全部费用（包含但限于：诉讼费、律师费、鉴定费用等）；

15.5乙方未能按照约定履行质保期保修义务，每发生一次按照合同结算总金额的10%向甲方支付违约金，同时甲方可以委托第三方进行维保和修理，产生的费用从质保金和履约保证金中扣除，质保金及履约保证金不足扣除，乙方应在接到甲方书面通知次日起三日内支付给甲方，逾期未支付的自逾期之日起按照年利率24%向甲方支付逾期利息。

15.6在合同履行过程中，乙方若以合同报价或其中某个分项报价过低为由，要求甲方切割或甩项、变更投标承诺和变更投标报价（含综合单价、合价及总价）的，按下列规定执行：

15.6.1甲方为确保交货期不受影响，只能被动地将要切割乙方承包的工作内容（或标段）另行高价发包，其高出部分费用由乙方承担，并承担由此产生的一切损失。

15.6.2不全面履行合同的，除扣除履约担保金外，还应承担由此造成甲方的全部损失，全部损失包括但不限于直接损失、预期利益、甲方向第三方支付的违约金、赔偿金以及甲方为索赔支出的律师费、诉讼费、鉴定费、交通差旅费等所有费用。

15.6.3在合同履行中，乙方无故要求变更报价（含单价、合价和总价）的，甲方不给予调整，可视情况终止合同，由此造成甲方的实际损失由乙方承担赔偿责任。

15.7因乙方责任造成业主、监理对甲方的处罚/支付的违约金，由乙方承担，乙方应在三日内退还甲方，逾期乙方未退还的，甲方有权在合同款中双倍扣除。

15.8以上违约金经甲方代表签字后，以书面形式通知乙方，乙方如有异议，应于二日内以书面形式提出意见，逾期视同乙方认可。若乙方不予支付相应违约金，则甲方有权从支付的合同款中直接扣回。

15.9乙方逾期提供交工验收资料或其他技术资料的，或提供的交工验收资料不符合要求，按下列违约责任执行：

15.9.1甲方有权停止支付合同款，因停止付款造成的损失由乙方承担；

15.9.2同时甲方有权自行或委托第三方完成该工作，全部费用由乙方承担。

15.10以上违约条款同时存在或冲突的按照最高者执行。双方一致同意，乙方在本合同约定的付款和结算期间不得提起诉讼，否则视为乙方违约，甲方有权终止或延迟付款直至诉讼终结，乙方同时自愿承担因提起诉讼所导致双方发生的全部费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。

16 安全文明施工与职业健康

详见附件3：《安全文明生产协议书》。

17 不可抗力

17.1除双方约定外，不可抗力是指在签订合同时不可预见，且在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

17.2因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

①甲方、乙方损害、损失及人员伤亡各自负责，并各自承担相应费用；

②停工期间，乙方应留有必要的管理人员及保卫人员的费用由乙方承担；

③延误的工期相应顺延。

18 双方约定的送达地址

18.1 甲方送达地址：另行书面告知；

18.2 乙方送达地址：

乙方联系人：           电子邮箱：              
邮寄地址：                                           

18.3 乙方与甲方均保证本合同双方联系方式是真实有效的，并以该联系方式及地址作为双方书面联系之通讯地址，如有变更，应及时书面通知对方，否则仍视本合同所书之地址作为联系地址。

18.4 双方因本合同履行相关的文件、通知等信息，一方向另一方投寄邮件时，自投邮之日起的第5日即视为送达；EMS特快专递自投邮之日起的第3日即视为送达；电子短信（含电子邮箱、手机短信）送达的自短信发送设备显示的成功发送之日起视为送达。

18.5 如因合同产生争议提起诉讼的，上述地址亦可作为法院、仲裁机关送达司法文书的地址。

19 合同生效及其他

19.1本合同生效条件：本合同双方签字盖章，预付款支付后生效。
19.2本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

20 争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交  北京国际经济贸易仲裁委员会 进行仲裁。
21 组成合同的文件及解释顺序

21.1 本加工承揽合同；

21.2 钢结构设计图纸（详见附件1）；

21.3 招标文件（招标编号KD-ZB-P23CTZ04-01）；

21.4 投标书；

21.5 设计变更书；

21.6 甲方与业主签订的总包合同（甲乙双方确认：甲方与业主方总承包合同约定的付款条件、质量保证条款违约处罚条款、技术协议均适用于本合同的履行对乙方具有约束力，乙方承诺不持异议的全部履行）；

21.7 组成合同的其他部分：双方有关设计的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同不可分割的组成部分。

21.8 下列附件是本合同的组成文件，包括：

附件1：钢结构设计图纸清单；

附件2：合同工程量清单表；

附件3：安全文明生产协议书；

附件4：工程质量保修书；

附件5：不拖欠工人工资声明；

附件6：廉洁合作承诺书

附件7：保密协议；

附件8：履约保函；

附件9：人员配备及工期计划；（本项目无）
附件10：营业执照及资质文件；

附件11：不拖欠材料款承诺书；

附件12：送达地址确认书；

附件13：项目施工人员台账；（本项目无）
附件14：工程巡查考核细则；（本项目无）
附件15：工程竣工结算管理办法；

（以下为合同签署页！）

甲    方：河南科达东大国际工程有限公司（章）

地    址： 

甲方委托人（签字）：                 手机：

电    话：                          传真：

乙    方：  
地    址：

法定代表人（签章）：

乙方代表（签章）： 

电    话：

签订日期：2024年  月  日
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